



Ajuntament de Búger

Illes Balears

ACTA DE LA REUNIO DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER ADJUCACIO DE L'OBRA DE RENOVACIÓ, SECTORITZACIÓ I TELEGESTIÓ, DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE BÚGER EXP. 2/2017

A Búger, el dia 10 de març de 2017

Procediment: OBERT I TRAMITACIÓ URGENT

A les hores es constitueix a l'Ajuntament, la Mesa de Contractació per l'obertura de les ofertes, el dia i hora fixat.

De conformitat amb les atribucions que li confereix l'acord del ple de data 26 de gener de 2017 presideix la mesa la Batlessa Catalina Siquier Capó i la formen la Secretària de l'Ajuntament D^a Aina M^a Ferriol Jaume, el regidor D. Rafel Capó Cerdà . absent , la funcionaria de l'Ajuntament D^a Carmen Cruz Sánchez i M^a Pilar Miró Pons com a personal laboral de l'Ajuntament. Actua como Secretaria D^a Carmen Cruz Sánchez.

Hi ha assistents representants dels licitadors de FFC AQUALIA SA, OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SAU, PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS SA i SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA .

Obert l'acte per la Sra. Presidenta , a la vista de l'informa del tècnic D. Alfons Martin Pascual , amb entrada núm 307 de data 10 de març , es llegit , per donar conta a la mesa de contractació .

Que acte seguit es procedeix a l'obertura dels sobres 2 i 3 relatius a l'oferta econòmica, i , millores i termini respectivament dels sobres presentats pels licitadors amb el resultat que es fa constar:

AGLOMERADOS MALLORCA SA

Sobre 2. Oferta econòmica: 159.236'00 €

Sobre 3. Millores: valora 32.636'53 € (inclou 13% G.G., 6% B.I.i 21 % IVA)

Termini: 3 mesos

<p>AMER E HIJOS SA</p> <p>Sobre 2. Oferta econòmica: 144.139'70 €</p> <p>Sobre 3. Milllores: 9.744'05 € (pressupost execució material)</p> <p>Termini: 1 mes i 3 setmanes</p>
<p>COEXA CONSTRUCCIONS, EXCAVACIONS I ASFALTS SA</p> <p>Sobre 2. Oferta econòmica: 162.140'00 €</p> <p>Sobre 3. Milllores: 21.912'40 € (inclou 13% G.G., 6% BI i 21 % IVA)</p> <p>Termini: 2'5 mesos</p>
<p>EXCAVACIONES GUIEM SL</p> <p>Sobre 2. Oferta econòmica: 157.640'16 €</p> <p>Sobre 3. Milllores: 14.031'75 (pressupost execució material)</p> <p>Termini: 4 mesos</p>
<p>FCC AQUALIA SA</p> <p>Sobre 2. Oferta econòmica: 183.089'53 €</p> <p>Sobre 3. Milllores: 8.498'34 (pressupost execució material)</p> <p>Termini: 3 mesos</p>
<p>MELCHOR MASCARO SAU</p> <p>Sobre 2. Oferta econòmica: 162.382'00 €</p> <p>Sobre 3. Milllores: 115 metres lineals</p> <p>Termini: 3 mesos</p>
<p>OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SAU</p> <p>Sobre 2. Oferta econòmica: 162.140'00 €</p> <p>Sobre 3. Milllores: 37.036'08 € (inclou 13% G.G. i 6% BI, no inclou 21% IVA)</p> <p>Termini: 1'5 mesos</p>

PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS SA

Sobre 2. Oferta econòmica: 115.880'52 €

Sobre 3. Millores: No presenta millores

Termini: 1 mes

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE SA

Sobre 2. Oferta econòmica: 160.877'45 €

Sobre 3. Millores: 29.405'96 € (inclou 13% G.G. i 6% BI, no inclou 21% IVA)

Termini: 3 mesos

SYDAC XXI CONSTRUCCIONES SL

Sobre 2. Oferta econòmica: 144.627'21 €

Sobre 3. Millores: 7.424'00 € (pressupost execució material)

Termini: 4 mesos i 1 setmana

VIAS Y OBRAS PUBLICAS SA

Sobre 2. Oferta econòmica: 162.502'48 €

Sobre 3. Millores: 314 metres lineals

Termini: 2 mesos

VITRAC OBRA PÚBLICA SL

Sobre 2. Oferta econòmica: 142.175'00 €

Sobre 3. Millores: 9.922'00 € (inclou 13% G.G., 6% BI i 21 % IVA)

Termini: 12 setmanes

Per part de la secretaria de la mesa de contractació es fa constar que dins el sobre núm. 3 de l'empresa AMER E HIJOS SA es troba el Pla ambiental que es devia haver presentat como a sobre núm. 4 .

Igualment per part de la secretaria de la Mesa de Contractació es fa constar que dins el sobre núm. 3 de l'empresa MELCHOR MASCARO SAU es troba el Pla ambiental que es devia haver presentat como a sobre núm. 4 .

Els integrants de la Mesa de Contractació acorden passar la documentació a informe del tècnic facultatiu D. Alfons Martin Pascual per la valoració criteri adjudicació n° 4 del Plec, i al tècnic jurídic D. Gabriel M^a Fiol Salvá respecte a d'incidència de les empreses Amer e Hijos SA i Melchor Mascaró SAU.

I no havent mes assumptes a tractar, s'aixeca la reunió de la que s'exten la present acta, que com a Secretari don fe.